

РЕШЕНИЕ

№ 017-04-21/18.12. 2014 г.

Подписаният по-долу Васил Едрев кмет на Община Айтос, на основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Протоколи № 1, № 2 и № 3, предадени на 17.12.2014 г. от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-08-833/21.10.2014 г. на кмета на Община Айтос за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на Община Айтос“, открита с Решение № ОП-14-10/16.09.2014 г. на възложителя (публикувано в регистъра на АОП заедно с обявлението на 16.09.2014 г.),

ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка „икономически най – изгодна оферта” в следния ред:

Първо място: участник „Инвестиционно проектиране“ ЕООД с Комплексна оценка 92,065 точки;

Второ място: участник „ТПО Варна ЦППБО“ ЕООД с Комплексна оценка 65,634 точки;

Трето място: участник ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп“ с Комплексна оценка 62,614 точки.

ОПРЕДЕЛЯМ

за изпълнител на обществената поръчка, класирания на първо място участник,
„Инвестиционно проектиране“ ЕООД

ОТСТРАНЯВАМ

I. Участник ДЗЗД „Форум – ГИС план“, на основание чл.69, ал.1, т. 3 от ЗОП.

Мотиви:

В хода на проверката извършена по отношение на представеното от участника в Плик № 2 техническо предложение се установи, че то не отговаря на поставените от възложителя изисквания предвид следното:

➤ В Техническото си предложение (Образец № 17) участникът оферира:

- Срок за предаване на предварителен проект на ОУПОА, (вкл. Екологична оценка и Оценка за съвместимост) **60** календарни дни от подписване на договора за обществена поръчка;

- Срок за предаване на окончателния проект на ОУПОА **90** календарни дни след провеждане на необходимите процедури по обсъждане и съгласуване на предварителния проект за ОУПОА съгласно изискванията на чл. 127 от Закона за устройство на територията.

В текстовата част приложена към Техническото предложение (Образец № 17) участникът е посочил на ст. 46 следната информация:

„В рекапитулация, общия срок за изработване на Предварителен и Окончателен проект (технологично време за проектиране) е: **ПП 56 дни + ОкПр 77 дни = 133 дни**“.

Също така в представените два графика за изпълнение на дейностите „График за изпълнение на дейностите по изработване на ОУПО“ и график с наименование „Срокове за изпълнение на услугите – съответствие с предвиденото времетраене на видовете дейности и мобилизационния график на експертите“ е посочена времевата продължителност в клетки по